
令和8年5月7日

※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

1 4月23日 実施要領 参加資格

　プロポーザルに参加できる者は、

(10)一級建築士資格を有した管理技術者と照査技術者を配置すること

(11)一級建築士資格を有した建築担当技術者を配置すること

とあります。その他の構造・電気・機械・建設コスト管理・工事施工計画

の担当技術者は協力事務所の者でもよいでしょうか。また、それが可能な

場合、様式第4号等にその旨を記載する必要はないという理解でよいで

しょうか（記載欄が無いため）。

　建築以外の担当者については、協力事務所在籍の技術者でも差し支えありません。

　その場合、協力会社の会社名を所属部署の欄に記載してください。

2 4月23日 実施要領 参加資格
　(9)に書かれている「複合施設」とは、建築基準法上、1建物に複数の用

途があるという理解でよいでしょうか。
　お見込みのとおりです。

3 4月23日 実施要領 参加資格・評価基準

　(9)に「基本設計業務もしくは実施設計業務」とあります。評価基準に

おいては、複合施設の受託実績数に応じて評価すると書かれております

が、同じ建物でも基本設計業務と実施設計業務を別受託している場合の方

が、一気通貫で受託している場合に比べて受託数が多くなるため、評価が

高くなるという理解でよいでしょうか。

　配点の内訳については、公表予定はありません。

4 4月23日 実施要領 業者選定委員会 　委員会のメンバーに学識は含まれるでしょうか。 　業者選定委員には外部有識者は含まれていません。

5 4月23日 仕様書 業務詳細
　(2)(シ)に書かれている「解体予定既存棟の調査及び設計」にはアスベ

ストやPCB含有の調査が含まれますか。
　含まれません。

6 4月23日 その他 　基本設計終了後の実施設計業務は随意契約でしょうか。 　現時点では、発注形態は未定です。

7 4月24日 実施要領 4参加資格(9)について

　平成28年度から令和7年度の間に竣工した物件についても、履行した実

績として認められるか。（設計業務の締結が平成28年度以前の物件でも認

められるか）

　参加資格は、直近10年間（平成28年度から令和7年度まで）において、複合施設の基本

設計もしくは実施設計業務を締結し履行した実績となります。

8 4月24日 申請様式 第3号業務実績調書
　添付するものとして、「公共建築物の用途及び延床面積が確認できる参

考資料」とあるが、確認済証または検査済証の写しを添付すればよいか。
　差し支えありません。

質　問　回　答　書

　件名　四條畷市市民総合センター及びこども園複合施設基本設計業務　に関する質問について、以下のとおり回答します。
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※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

9 4月24日 申請様式
第4号建築(構造)配置予定

技術者調書

　資格証明書の写しは「構造設計一級建築士又は一級建築士」の資格証明

書のみを添付すればよいか。
　お見込みのとおりです。

10 4月24日 申請様式 第5号業務工程表 　任意様式を使用する場合はPDFデータにて提出することでよいか。 　提出はPDFファイルでも差し支えありません。

11 4月24日 申請様式
参加申込書「様式4号」に

記載する内容について

　1.参加申込書「様式4号」に記入する技術者は、実施要領4参加資格

（11）による一級建築士の資格を有した建築担当のみでよろしいでしょ

うか。あるいは枠外に記載がある構造、設備などの全ての技術者について

提出が必要でしょうか。

　2.電気設備主任技術者、及び機械設備主任技術者、積算担当などについ

て。

　JVによらず単体企業として参加する場合、設備業務の再委託先の協力事

務所の雇用の技術者を技術者として配置してよろしいでしょうか。管理技

術者、照査技術者、建築担当以外に直接雇用の必要がある分野があればご

教示ください。

　1については、一級建築士の資格を有した建築担当のみでも差し支えありません。ただ

し、本業務の遂行にあたり必要となる有資格者を配置してください。

　2については、建築担当以外の担当者は、協力事務所在籍の技術者でも差し支えありま

せん。

12 4月27日 仕様書 解体設計について
　解体工事を行う建物のアスベスト調査については、今回業務には含まれ

ないと考えてよろしいでしょうか。
　お見込みのとおりです。

13 4月27日 仕様書 敷地造成工事設計について
　敷地造成工事設計については、土木設計基準における業務と考えてよろ

しいでしょうか。もしくは建築の外構工事との考えでしょうか。

　敷地造成工事設計は、建築外構工事と考えています。ただし、開発許可申請を見込んで

いるため、審査基準等に合致するよう、設計業務を進めていただくことになります。

14 4月27日 その他 基本計画書について
　基本計画書にてゾーニングモデルプランが提示されておりますが、今後

基本設計にてプラン内容を含め再検討を行う考えでよろしいでしょうか。
　基本計画で選定したモデルプラン3をベースに進める予定です。

15 4月27日 実施要領 実施設計について
　実施設計業務の発注形態はどのようにお考えでしょうか。（プロポーザ

ル、指名入札、随意契約等）
　現時点では、発注形態は未定です。

16 4月27日 実施要領 4参加資格（9）実績
　概ね2,000㎡とありますが、1,780㎡は、参加要件を満たしますでしょ

うか。
　参加要件は満たしません。

17 4月27日 評価基準 一次審査　配点

　一次審査の100点の配点のそれぞれの内訳をご教示いただくことはでき

ますでしょうか。また、配置予定技術者の資格種別（例：構造設計一級建

築士又は一級建築士）によって評価の点数の変動はございますでしょう

か。

　配点の内訳については、公表予定はありません。

18 4月27日 評価基準 二次審査　配点
　番号6,7,8の企画提案書おける評価点100について、各テーマごとの点数

配分を開示いただけますでしょうか。
　配点の内訳については、公表予定はありません。

19 4月27日 評価基準 評価基準
　「審査委員会」を構成する委員の方について人数やご所属先などの情報

を、可能な範囲で開示いただけますでしょうか。

　関係各部から選出した次長級以上の職員で構成されております。なお、業者選定委員会

の人数については現状回答いたしかねます。
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※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

20 4月27日 実施要領 二次審査　実施内容 　スクリーンのサイズの詳細をご教示いただけますでしょうか。
　EPSON　ELPSC08（全体が縦幅210cm、横幅181cm、映写部分が縦幅122cm、横幅

162cm）を使用予定です。

21 4月27日 仕様書 10-(2)　整備概要
　既存の「忍ヶ丘あおぞらこども園」について、移転・建替後の活用方針

および利用方法についてご教示いただけますと幸いです。
　既存施設跡地の活用方法は未定です。

22 4月27日 仕様書
10-(5)　設計にあたっての

留意点

　「こども園は、市民総合センター等用地の東側に配置すること」と記載

がありますがご指定でしょうか。理由と合わせてをご教示いただけますと

幸いです。

　こども園は、これまでの検討経過を踏まえ、東側に配置することとします。

23 4月27日 申請様式 様式5号
　用紙サイズの指定がありませんが、様式（Wordデータ）から判断し、

A4サイズとの認識でよろしいでしょうか。
　お見込みのとおりです。

24 4月27日 申請様式 様式5号、6号、7号
　フォントサイズの指定がありましたら、文章や図中キャプション等の区

別を含めご教示ください。

　提案者の裁量でサイズを決定していただいて差し支えありませんが、著しく見えにくい

表現はお控えください。

25 4月27日 申請様式 様式6号、7号 　事業者が特定できるような記載の可否をご教示ください。 　事業者が特定できる情報の掲載は可とします。

26 4月27日 申請様式 様式6号、7号
　任意様式を活用する場合、様式の表題以外はご指定がないと考えてよろ

しいでしょうか。（書類作成例の枠線の有無と黒帯白抜き文字等）
　お見込みのとおりです。

27 4月27日 その他
　敷地のCADデータおよび現況図（PDFデータおよびCADデータ）につ

いて、ご提供いただくことは可能でしょうか。
　敷地と現況図のPDF及びCADデータを掲載します。

28 4月27日 その他 基本計画
　「音響性能に優れたホールとする」と記載がありますが、音響・遮音・

防音水準に関して具体的な基準等ありましたらご教示ください。
　現段階では未定です。詳細は、基本設計で検討予定です。

29 4月27日 その他 基本計画
　ホールへの搬入について、想定される搬入車両の大きさと台数はありま

すでしょうか。
　現段階では未定です。詳細は、基本設計で検討予定です。

30 4月27日 その他 基本計画

　図書館ゾーンの資料の持ち出し管理について、エントランスホール、公

民館、市民ホールゾーンとのセキュリティラインは区分する必要がありま

すでしょうか。

　また、BDS（ブックディテクションシステム）を前提とした一体的な計

画は可能でしょうか。

　現段階では未定です。詳細は、基本設計で検討予定です。

31 4月27日 その他 基本計画
　BDS（ブックディテクションシステム）の設置は想定されておりますで

しょうか。
　現段階では未定です。

32 4月27日 その他 基本計画

　市民ホールを「鉄筋コンクリート造＋現場緊張PC張梁」、こども園を

「鉄骨造」とし、EXP.Jで連結するとの記載がありますが、上記構造形式

はご指定でしょうか。

　その他の構造種別で合理的な提案を行うことも可とします。
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※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

33 4月27日 その他 基本計画
　モデルプランにおける各ゾーニングの配置について、堅持する必要があ

りますでしょうか。
　基本計画で選定したモデルプラン3をベースに進める予定です。

34 4月27日 実施要領 4.参加資格

　「なお、別途契約を締結している四條畷市公共施設等の再編整備に係る

CM業務と重複して受注することはできない」との記載がありますが、そ

の対象は本業務受託企業だけでなく、本業務受託企業と人的または資本的

に関係のあるグループ企業も参加できないということでしょうか。

　お見込みのとおり、本業務受託者及びその関連企業（会社法（平成17年法律第86号）

第2条に規定する親会社と子会社の関係にある者及び親会社を同じくする子会社同士にあ

る者、又は一方の会社の役員が他方の会社役員を兼ねている者）は、参加できません。

35 4月27日 実施要領 4.参加資格

　「基本設計業務もしくは実施設計業務を締結し、履行した実績があるこ

と」について、参加者がJVの構成企業の場合の本要件における実績と

は、その代表企業として当該設計業務を主体的に履行した実績に限定され

るものと考えてよろしいでしょうか。

　実績は、代表企業でない場合も可とします。

36 4月27日 実施要領 4.参加資格
　本業務を受託した企業は今後予定されている実施設計業務への参画も可

能と考えてよろしいでしょうか。
　お見込みのとおりです。

37 4月27日 実施要領 6.受託者の選定
　業者選定委員会は何名で構成されていますでしょうか。また、各委員の

所属と役職をご教示いただけますでしょうか。

　関係各部から選出した次長級以上の職員で構成されております。なお、業者選定委員会

の人数については現状回答いたしかねます。

38 4月27日 実施要領 6.受託者の選定

　様式第１号 「代表者職 氏名」の項目について、本社と受託先が異なる

場合、「代表者職 氏名」は支店（受託先）の代表者を記載するのでしょ

うか。それとも本社（会社）の代表者を記載するのでしょうか。ご教示く

ださい。

　代表者名は、四條畷市建設工事等入札参加有資格者名簿もしくは入札参加資格審査申請

書における代表者名としてください。

39 4月27日 実施要領 6.受託者の選定

　様式第３号について、業務カルテ(PUBDIS)に様式の記載内容が網羅さ

れているため、業務カルテを提出する場合は契約書(鑑)の写し・仕様書な

どの提出は不要と考えてもよろしいでしょうか。

　業務カルテ(PUBDIS)から内容が読み取れる場合は、契約書（鑑）の写し等の提出は不

要です。

40 4月27日 実施要領 6.受託者の選定
　様式第３号について、１ページに収めるために欄外の※印の文言を削除

してもよろしいでしょうか。
　文言は削除せず、原文のままとしてください。

41 4月27日 実施要領 6.受託者の選定 　様式5，6，7号について、文字サイズの指定があればご教示ください。
　提案者の裁量でサイズを決定していただいて差し支えありませんが、著しく見えにくい

表現はお控えください。

42 4月27日 実施要領 6.受託者の選定

　2次審査について、動画や模型の提出は不可となっていますので、様式

6，7号においても模型写真を使った紙面構成は不可と考えてよろしいで

しょうか。

　模型写真を使用した紙面構成は可とします。

43 4月27日 実施要領 6.受託者の選定

　応募書類で提出する業務工程表（様式第5号）は、2次審査においても

業務実施方針及び企画提案書の内容を補足する目的で利用してもよろしい

でしょうか。

　差し支えありません。
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※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

44 4月27日 実施要領 6.受託者の選定

　業務実施方針について、実施要領では「次の・・・各A４判片面2枚以

内もしくはA3判片面1枚以内」と記載があり、様式第6号の作成例では

「ア・・・に関して、A4判片面2枚以内もしくはA3判片面1枚以内」と相

違しています。業務実施方針の総枚数としては「A4版片面２枚」又は

「A3版片面1枚」のいずれかと考えてよろしいでしょうか。

　実施要領中「次のア～ウの項目について各Ａ４判片面２枚以内もしくはＡ３判片面１枚

以内」を「次のア～ウの項目についてＡ４判片面２枚以内もしくはＡ３判片面１枚以内」

に修正します。

45 4月27日 実施要領 6.受託者の選定

　企画提案書はテーマ１～３についてA3判片面１枚に記載する場合、各

テーマ1枚の合計3枚の提案書を作成するという解釈でよろしいでしょう

か。

　お見込みのとおりです。

46 4月27日 仕様書 2.業務内容

　（2）測量業務として、「敷地高低差を調査するレベル測量」とありま

すが、真北測量や排水調査、立木調査などはすでに調査資料があるので

しょうか。その場合、資料の借用は可能と考えてよろしいでしょうか。

　ご質問の調査資料はありません。

47 4月27日 仕様書 2.業務内容

　（2）測量業務について、本敷地北側の取得予定地も測量範囲に含まれ

るとしてよろしいでしょうか。さらに、含まれる場合、基本計画の計画敷

地周辺写真では既存建物がある状態と見受けられます。取得後の測量実施

か土地所有者の了解の上で取得前の測量実施となるのか、どちらを想定す

ればよろしいでしょうか。

　本業務の遂行に必要な測量は含むものとします。ただし、取得後の詳細な測量は本業務

に含みません。

48 4月27日 仕様書 2.業務内容

　PCB調査、アスベスト調査・分析等の一切は本業務に含まれていません

ので、貴市で対応いただけると考えてよろしいでしょうか。また、その調

査結果等の提供をいただけるのであればその時期もご教示ください。

　PCB調査、アスベスト調査等は、実施設計時に行います。

49 4月27日 仕様書 3.業務詳細

　業務内容は令和6年国土交通省告示第8号の別添第一による標準業務を

基本」と記載があり、その国交省標準業務には「概算工事費の検討」とあ

り「工事費内訳明細書、数量調書等を除く」となっていますが、（別紙）

成果品一覧の工事費概算書（内訳明細等積算の根拠資料を含む）とされて

おり、標準業務に含まれない内容が成果品となっています。業務外である

ことを踏まえ、内訳明細等積算の根拠資料の構成や内容については受託者

の裁量に含まれるとし、業務期間中に協議の上、成果品とする内容を決定

するものとしてよろしいでしょうか。

　本業務においては、工事内訳明細書等を成果品としており、その内容や構成は市の承諾

を得たものとしてください。

50 4月27日 仕様書 3.業務詳細
　（2）その他・・・支援業務のうち、（ソ）電波障害机上調査は本業務

にて受注者の負担にて行うものと考えてよろしいでしょうか。
　お見込みのとおりです。
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※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

51 4月27日 仕様書 3.業務詳細

　（2）その他・・・支援業務のうち、（タ）土壌汚染調査について、業

務内容に土壌汚染対策法に基づく手続きは本業務に含まれておらず、また

手続き時期としても尚早なため、汚染の可能性を調べる目的のみで利用す

る調査として土壌採取等の詳細調査は別途と考えてよろしいでしょうか。

また、土壌採取等の詳細調査を本業務に含む場合、企画提案書類の参考見

積書作成のため、現段階で想定できる見積仕様をご教示ください。

　本業務においては、詳細調査は見込んでいません。

52 4月27日 仕様書 3.業務詳細

　（2）その他・・・支援業務のうち、（ナ）議会説明に必要な資料の作

成について、作成時期と作成図書の種類、議会に上程する内容（庁内手続

きとして議会にて判断いただく内容）をご教示ください。

　現時点で、作成時期、作成図書は未定です。

53 4月27日 仕様書 3.業務詳細

　（2）その他・・・支援業務のうち、（ニ）補助金等申請協議関係書類

等の作成支援について、その内容で「（工事費等の内訳書類等）」と記載

がありますが、本業務委託の中の標準業務では工事費概算書は工事費内訳

明細書や数量調書を除くとなっており、工事費等の内訳書類等の作成は業

務対象外となります。また時期によっては各種資料の内容は貴市との協議

期間中であることも想定されます。基本設計段階で作成支援する補助金等

申請協議関係資料の詳細とその作成時期、実施設計以降の内容見直しの可

否を改めてご教示いただけないでしょうか。

　現時点で、資料詳細、作成時期は未定です。実施設計以降に見直す可能性はあります。

また、本業務においては、工事内訳明細書等を成果品としており、その内容や構成は市の

承諾を得たものとしてください。

54 4月27日 仕様書 3.業務詳細

　（2）その他・・・支援業務のうち、（ナ）（ニ）について、各々の時

期によっては基本設計内容の庁内合意が得られる前になる可能性もあると

考えます。

　その場合、当該資料提出後に基本設計内容の見直しが可能なものと考え

てよろしいでしょうか。

　市と協議のうえ、基本設計の見直しは可能です。

55 4月27日 仕様書 4.業務の実施条件等

　（2）（ア）概算算出について、「市の承諾を受けた基本設計図書」と

ありますが、承諾を取る必要があるものは成果品一覧（9）共通事項を除

いたものと考え、（1）～（8）のうち、基本設計内容がわかるものを提

示し、承諾を受けることが可能と考えてよろしいでしょうか。

　（９）共通事項も含みます。

56 4月27日 仕様書 8.資料の貸与

　既存建物図面一式を借用できるとのことですが、全て建物において、意

匠・構造・電気・機械の図面が揃っている前提でよろしいでしょうか。

　建設時以降の改修工事図面も含めて揃っているとの解釈でよろしいで

しょうか。

　既存建物（市民総合センター、保健センター及び商工会館）について、新築時の図面

は、一式を確認しています。ただし、改修時の図面は不備を想定しています。
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※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

57 4月27日 仕様書 10.与条件

　（ア）敷地面積について、市民総合センター等用地と本敷地北側に位置

する取得予定地の範囲を示す図面のPDF及びCADデータを提供いただけ

ないでしょうか。

　市民総合センター等用地の敷地を示す図面（PDF及びCADデータ）を掲載します。な

お、本敷地北側取得予定地の図面はありません。

58 4月27日 仕様書 10.与条件

　整備場所として、「本敷地北側に位置する取得予定地も本業務の整備対

象に含める。」とありますが、測量、地質調査での立ち入りが想定されま

す。取得予定時期と、取得時の既存建物や工作物の状況をご指示くださ

い。

　本敷地北側取得予定地は、更地にて取得予定です。なお、取得時期は未定です。

59 4月27日 仕様書 10.与条件

　上記に関連して、取得予定時期が本業務期間内であっても、設計工程と

大きく乖離が生じる場合は一部の業務履行に支障をきたします。その場合

は履行期限は変更せず、成果品の内容の協議に応じていただけると考えて

よろしいでしょうか。

　本業務の履行に影響はないものと考えます。

60 4月27日 仕様書 10.与条件
　（ウ）市民総合センター等用地の各施設が移転した後に解体工事着手と

指示されています。各施設の移転完了時期をご教示ください。
　移転完了時期は、令和10年上半期を予定しています。

61 4月27日 仕様書 10.与条件

　（エ）建築基準法第48条ただし書きによる許可に関する協議につい

て、本業務期間中に許可申請手続きの流れとしてどこまで進めることが業

務に含まれるのかご教示ください。

　本業務では、事前相談を予定しています。

62 4月27日 仕様書 10.与条件

　（エ）庁内検討部会、公共施設等総合管理計画等推進本部会議の開催

は、基本設計業務の進捗に合わせて業務受託者との協議のうえ、随時開催

いただけると考えてよろしいでしょうか。

　検討部会及び推進本部会議の開催は、市が決定します。

63 4月27日 仕様書 別紙　成果品一覧

　（5）解体について、P3.3.業務詳細（1）（オ）では「解体基本設計に

関する業務」と記載がありますが、成果品では「解体工事設計図」となっ

ています。この設計図とは、解体工事実施設計図を指すものではなく、解

体に関する基本設計図という理解でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。

64 4月27日 仕様書 3.業務詳細

　（２）（イ）、（エ）設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等

および工事材料、設備機器の選定に関する設計意図の観点からの検討、助

言、比較資料の作成等について、基本設計業務以降の実施設計・施工の段

階で発生する業務ということでしょうか。または基本設計の履行期間中に

生じる発注者からの質疑に対する質疑応答業務と解釈してよろしいでしょ

うか。

　本業務履行期間中の業務となります。

65 4月27日 仕様書 3.業務詳細
　（２）（ト）庁内会議への出席とありますが、P11（エ）に記載の庁内

検討部会のことと解釈してよろしいでしょうか。
　市が指定する会議等への出席となります。
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※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

66 4月27日 実施要領
　(12)④の構成員とは、構造技術者や設備技術者等も含まれるか。これら

の技術者も重複不可か。
　お見込みのとおりです。

67 4月27日 申請様式
　様式第３号の業務実績調書の欄が5つまでだが、これ以上ある場合は、

欄を増やしてもよいか。

　6件以上の記載は任意となりますが、必要な場合は適宜欄を追加してください。なお、

業務実績については最大で10件までとしてください。

68 4月27日 実施要領 業務実績調書について

　同じ物件で基本設計と実施設計をそれぞれ別契約している実績について

記載する場合、基本設計と実施設計の計2件実績があるとみなされるで

しょうか。

　配点の内訳については、公表予定はありません。

69 4月27日 実施要領
企画提案書の透視図表現に

ついて

　透視図は素材感のわかるリアルな表現とする等制限がないという認識で

問題ないでしょうか。制限がある場合基準をご教授ください。
　お見込みのとおりです。

70 4月27日 実施要領

2次審査（プレゼンテー

ション）のスクリーンもし

くは白色の壁の寸法感につ

いて

　市所有のスクリーンの高さと幅をご教授ください。また、白い壁に投影

する場合はどれくらいの高さ、幅の壁を想定されているかご教授くださ

い。

　EPSON　ELPSC08（全体が縦幅210cm、横幅181cm、映写部分が縦幅122cm、横幅

162cm）を使用予定です。

71 4月27日 仕様書
（ク）省エネルギー関係計

算書の作成について

　省エネルギー計算に関連するようなBELSやCASBEE-新築等の認証取

得予定はございますでしょうか。
　現段階では未定です。

72 4月27日 仕様書

概算事業費の内訳と設計監

理費用の予算の考え方につ

いて

　約112.2億円（税込）（概算事業費は基本計画における試算であり、既

存施設である市民総合センター、保健センター及び商工会館の解体工事並

びに新築工事を含む。）と記載がありますが基本設計、実施設計、工事監

理予算は約112.2億円（税込）とは別予算想定と考えて差し支えないで

しょうか。

　お見込みのとおりです。

73 4月27日 その他 　敷地のCADデータをいただくことは可能でしょうか。 　敷地のCADデータを掲載します。

74 4月27日 その他

　実施設計及び工事監理業務についての発注はどのように想定されており

ますでしょうか。

※本業務受託者に随意契約にて発注等

　現時点では、発注形態は未定です。

75 4月27日 その他
　本業務を受託した場合、基本設計完了以降の実施設計業務や工事監理業

務等の業務参画制限はありますでしょうか。
　実施設計業務については、参加可能とする予定です。

76 4月27日 その他
　敷地内の高低差について敷地全体の地盤レベルのわかる測量図がありま

したらご提示いただければと思います。
　ご質問の資料はありません。

77 4月27日 実施要領
様式第4号配置予定技術者

（その他）
　その他の技術者は協力事務所の所属の者とすることは可能でしょうか。 　建築以外の担当者については、協力事務所在籍の技術者でも差し支えありません。
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※質問内容は受付順に記載しています。 作成：四條畷市施設創生課

№ 提出日 分類 質問項目 質問内容 回答内容

78 4月27日 仕様書 外構サイン等計画 　駐車場のサインや案内板も設計対象でしょうか。 　お見込みのとおりです。

79 4月27日

入札参加

資格申請

書

　意匠を担当する設計事務所を筆頭に他部門設計事務所とJVで提案する場

合は、代表者のみが入札参加資格申請書の提出を行うという考えでよろし

いでしょうか。

　JVでの参加の場合は、構成員全員の入札参加資格審査申請を提出してください。

80 4月27日 その他
　給排水、電気、ガス等の既存インフラに係る図面を提供いただくことは

可能でしょうか。
　基本計画時のインフラ敷設状況図の提供は可能です。

81 4月27日 その他

四条畷市市民総合センター

及びこども園基本計画のモ

デルプランCADデータ

　基本計画におけるモデルプランのCADデータをいただくことは、可能

でしょうか。
　CADデータを掲載します。

82 4月27日 その他 　この施設は、維持管理含め、市が運営すると考えてよいでしょうか。 　現段階では未定です。

83 4月27日 その他 　当該敷地で想定されるイベントなどはありますか。 　現段階では未定です。

84 4月27日 その他 　駐車場、駐輪場の想定している台数等あれば教えてください。 　駐車場は87台程度、駐輪場は100台程度を想定しています。
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